

Ce document a été exporté depuis Numbers. Chaque tableau a été converti en feuille de calcul Excel. Tous les autres objets sur chaque feuille Numbers ont été placés sur des feuilles de calcul différentes. Veuillez noter que les calculs de formules peuvent être différents dans Excel.

Nom de la feuille Numbers	Nom du tableau Numbers	Nom de la feuille de calcul Excel
Page de Garde		
	Composition de l'équipe	<a href="#">Page de Garde - Composition de</a>
EPréOp		
	EP	<a href="#">EPréOp - EP</a>
AVP		
	AVP	<a href="#">AVP - AVP</a>
PRO - ACT		
	PRO/ACT	<a href="#">PRO - ACT - PRO_ACT</a>
VISA/EXE		
	VISA/EXE	<a href="#">VISA_EXE - VISA_EXE</a>
DET - AOR		
	DET/AOR	<a href="#">DET - AOR - DET_AOR</a>
Géomorph - VRD		
	DET/AOR	<a href="#">Géomorph - VRD - DET_AOR</a>
Anim - PGP		
	DET/AOR	<a href="#">Anim - PGP - DET_AOR</a>
ELeau - EImpact		
	DET/AOR	<a href="#">ELeau - EImpact - DET_AOR</a>
Mob - EFF		
	DET/AOR	<a href="#">Mob - EFF - DET_AOR</a>
AcEP - DAA		
	DET/AOR	<a href="#">AcEP - DAA - DET_AOR</a>
RC - AT		
	DET/AOR	<a href="#">RC - AT - DET_AOR</a>
Synthèse		
	Récapitulatif 02	<a href="#">Synthèse - Récapitulatif 02</a>
	Récapitulatif 01	<a href="#">Synthèse - Récapitulatif 01</a>

# ***Accord-cadre pour la création d'une promenade cyclable entre l'Avenue du Passous et la ferme Bordes***

## **Description des Marchés subséquents et Bons de commande**

### **Composition de l'équipe :**

Co-traitant n°1 (Paysagiste mandataire)	
Co-traitant n°2	
Co-traitant n°3	
Co-traitant n°4	
Co-traitant n°5	
Co-traitant n°6	

Ce descriptif est à compléter par l'ensemble des candidats retenus pour le second tour du présent recrutement. Il n'est pas une pièce contractuelle. Il permet au Maître d'Ouvrage et au prestataire de partager une vision commune de l'Accord-Cadre, dans l'objectif de mettre en œuvre une démarche de paysage, dans le cadre de projets d'aménagement en réponse aux attentes de la commune. Ce document pourra servir de base aux négociations qui pourront être engagées après la signature de l'accord-cadre.

**Il est à noter que les marchés subséquents de maîtrise d'œuvre seront construits sur la base des contrats guides de maîtrise d'œuvre de type infrastructure proposés par le Conseil National de l'Ordre des Architectes et téléchargeables sur son site. Ils comporteront les pièces "classiques" de marchés, à savoir acte d'engagement, CCAP et CCTP, et seront rédigés pendant leur période de négociation sur la base de la "description de la mission" complétée par le candidat.**


Le paysagiste mandataire et ses co-traitants sont invités à apporter les informations suivantes :

- > Composition de l'équipe : Co-traitants
- > Description des missions envisagées pour les marchés subséquents
- > Précisions et compléments éventuels de mission proposés par le prestataire pour les marchés subséquents et les bons de commande
- > Quantité de travail envisagée en nombre de jours (7 heures par jour) pour les marchés subséquents
- > Prix (€ HT) forfaitaire par cotraitant pour les bons de commande

**> Dans un souci d'égalité de traitement des candidats, il leur est demandé de construire leur proposition sur la base du montant de travaux proposé dans le dernier tableau du présent document. Ce montant n'est pas une enveloppe budgétaire, celle-ci étant construite à l'issue de l'Etude Pré-Opérationnelle (750 000 € H.T.).**

à renseigner par l'équipe de maîtrise d'œuvre







## Marché subséquent « Mettre en œuvre »

<b>Élément de mission :</b>	<b>EPréOp</b>	<b>Délai d'exécution (semaines) :</b>	
-----------------------------	---------------	---------------------------------------	--

### Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :

Dans le cadre de cette Etude Pré-Opérationnelle, il est attendu du prestataire de conduire tous les éléments de mission des études de diagnostic et des études préliminaires (Article 18 et 19 du Décret N°93-1268 du 29 novembre 1993) portant sur le périmètre de réflexion. Les EPréOp permettront d'élaborer trois scénarii portant sur les possibilités de tracé (Hypothèses) et/ou de mises en œuvre (Variantes d'aménagement). L'étude de la faisabilité de l'opération portera sur ces scénarii en intégrant les critères réglementaires, économiques, environnementaux, techniques et paysagers. Ces scénarii seront chiffrés. Les niveaux d'attente de cette prestation s'élève à un niveau AVP. De plus, les pré-études de l'impact du chantier, des coûts de gestion et d'entretien feront l'objet d'une estimation financière.

Il est attendu du bureau d'étude qu'il accompagne la collectivité dans sa recherche de soutiens et de subventions.

Il sera prévu un minimum de 8 réunions durant cette phase : une réunion de lancement (CoPil+CoTech), une réunion avec le Comité de gestion de la Pointe d'Agon-Coutainville, une réunion intermédiaire du COtech, une réunion de présentation de l'EPréOp (CoPil) et une seconde (CoPil+CoTech), en prenant en compte les remarques, les attentes et les réajustements de programme de la collectivité, une réunion de restitution de l'EPréOp avec le Comité de gestion, une réunion décisionnelle (CoPil), une réunion de présentation de l'EPréOp en Conseil Municipal (validation de l'EPréOp, choix d'une Hypothèse et/ou variante d'aménagement).

Il sera également demandé au prestataire un programme d'actions en lien avec la proposition d'animation - concertation (méthodologie) sur le périmètre du projet.

Cette méthodologie est définie au démarrage des EPréOp (réunion de lancement) et s'appliquera au fil du projet. L'ensemble du travail, à ce stade, permettra à la collectivité d'arrêter le programme définitif (Conseil Municipal).

Chaque réunion fera l'objet d'un dossier de synthèse dont le format et charges de reproduction sera défini conjointement (phase de négociation). Il est à noter que les compte-rendus de réunions sont à la charge du prestataire.

### Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :

--	--	--	--	--	--	--	--

### Quantité de travail envisagée en nombre de jours (7 heures par jour) :

	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Méthodologie d'animation - concertation							
Etude Pré-Opérationnelle							
<b>Total</b>							

## Marché subséquent « Mettre en œuvre »

Élément de mission :

**AVP**

Délai d'exécution (semaines) :

### Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :

**L'AVP attendu ici correspond à un réglage de la conclusion des EPréOp sur le projet choisi.**

Le prestataire produira des croquis d'ambiance ou perspectives des éléments-clés du projet.

Les pré-études d'impact du chantier, des coûts de gestion et d'entretien pour la collectivité seront affinées.

### Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :

### Quantité de travail envisagée en nombre de jours (7 heures par jour) :

	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Avant-projet							

## Marché subséquent « Mettre en œuvre »

Élément de mission :	<b>PRO</b>	Délai d'exécution (semaines) :	
----------------------	------------	--------------------------------	--

### Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :

Cette phase sera l'occasion d'affiner les détails du projet : choix du végétal, des matériaux, du mobilier, des composantes techniques et constructives...

Elle sera également l'occasion de finaliser l'évaluation des coûts de gestion et d'entretien en relation étroite avec la collectivité et le gestionnaire du site. Cette étape pourra faire l'objet d'une restitution détaillée et illustrée auprès de la collectivité afin d'arrêter, pour l'aménagement, les tâches de gestion et d'entretien ainsi que leurs coûts.

Autorisations administratives intégrant la présentation de la démarche de projet (concertation, hypothèses et/ou variantes étudiées, choix, impact du chantier...).

### Compléments éventuels de missions proposé par l'équipe de maîtrise d'œuvre :

### Quantité de travail envisagée en nombre de jours (7 heures par jour) :

	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Projet							

Élément de mission :	<b>ACT</b>	Délai d'exécution (semaines) :	
----------------------	------------	--------------------------------	--

### Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :

Le maître d'œuvre présentera au maître d'ouvrage sa méthodologie de marché public pour la consultation des entreprises et notamment sa grille d'appréciation du « mieux disant ».

Chaque élément décrit dans le DCE trouvera son expression dans les documents graphiques. Les plans seront suffisamment précis pour ne pas ouvrir à interprétation (détail des ouvrages, plans d'implantation du mobilier et de plantation, liste des végétaux précisant les genres, espèces et variétés, les dimensions des contenants...). Un dossier de mise en chantier précisera les conditions d'installation de chantier, de mise en œuvre des aménagements, les périodes d'intervention et les moyens.

### Compléments éventuels de mission proposé par l'équipe de maîtrise d'œuvre :

### Quantité de travail envisagée en nombre de jours (7 heures par jour) :

	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Elaboration du dossier de consultation des entreprises							
Consultation des entreprises et mise au point des marchés de travaux							
<b>Total</b>							



## Marché subséquent « Mettre en œuvre »

Élément de mission : **VISA/EXE** Délai d'exécution (semaines) :

### Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :

Avant la signature des marchés subséquents de maîtrise d'œuvre, le maître d'ouvrage et le prestataire définiront ensemble la part de mission VISA et de mission EXE dévolue à chacun des lots probables des marchés de travaux.

### Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :

NB : Préciser les études EXE qui vous semblent indispensables à la bonne conduite de ce type de projet.

### Quantité de travail envisagée en nombre de jours (7 heures par jour) :

	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Etudes d'exécution							
Visa							
Total							

## Marché subséquent « Mettre en œuvre »

Élément de mission : **DET** Délai d'exécution (semaines) :

### Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :

Les réunions de chantier seront organisées de façon hebdomadaire.

Une réunion « maître d'œuvre / maître d'ouvrage » sera organisée mensuellement pour faire un point exhaustif sur l'avancement du projet.

### Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :

### Quantité de travail envisagée en nombre de jours (7 heures par jour) :

	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Direction de l'exécution des contrats de travaux							

Élément de mission : **AOR** Délai d'exécution (semaines) :

### Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :

Le Dossier des Ouvrages Exécutés a une grande importance pour la vie de ces derniers ; il ne sera pas négligé et devra être facile d'accès et didactique.

Il est attendu du maître d'œuvre une observation et un échange avec les personnes en charge de la gestion et de l'entretien de l'espace jusqu'à 20 mois après la date de plantation. Ce travail se conclura par la remise d'un compte-rendu.

### Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :

### Quantité de travail envisagée en nombre de jours (7 heures par jour) :

	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Opérations préalables à la réception et suivi des réserves							
Dossier des ouvrages exécutés							
Total							

## Marché subséquent « Accompagner »

Élément de mission : **Géomorph** Délai d'exécution (semaines) :

### Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :

Etude géomorphologique.

La simulation d'honoraires porte sur l'étude pour le tracé d'une promenade de 3 km.

### Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :

### Prix (€ HT) forfaitaire par cotraitant (les membres de l'équipe seront mobilisés en fonction du sujet) :

	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Etude géomorphologie							

Élément de mission : **VRD** Délai d'exécution (semaines) :

### Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :

Etat des lieux VRD.

La simulation d'honoraires porte sur l'étude pour le tracé d'une promenade de 3 km.

### Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :

### Prix (€ HT) forfaitaire par cotraitant (les membres de l'équipe seront mobilisés en fonction du sujet) :

	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Etat des lieux VRD et géotechnique							

## Marché subséquent « Accompagner »

Élément de mission :	<b>Anim</b>	Délai d'exécution (semaines) :	
----------------------	-------------	--------------------------------	--

### Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :

Tous les outils d'animation au service du projet : visite de site, parcours exploratoire (arpentage, jalonnement...), pré-visualisation du tracé, promenade ou intervention permettant de partager le projet, visite de chantier... Ces éléments nécessitent une préparation en concertation avec la collectivité.  
Pour la simulation 3 demi-journées d'intervention répartis sur 6 mois.

### Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :

### Prix (€ HT) forfaitaire par cotraitant (les membres de l'équipe seront mobilisés en fonction du sujet) :

	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Animation de la démarche de projet							

Élément de mission :	<b>PGP</b>	Délai d'exécution (semaines) :	
----------------------	------------	--------------------------------	--

### Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :

Le Plan Guide Paysage accompagne la démarche de projet et constitue un support de concertation avec les acteurs du paysage et les habitants. Le Plan Guide Paysage permet d'étendre l'objectif d'aménagement de la promenade à l'ensemble des éléments structurant du paysage (haies, entrées de champs, champs, espaces naturels, constructions...) et leurs acteurs (service en charge de l'entretien des haies et des fossés, propriétaires et/ou agriculteurs, maraichers, gestionnaires des espaces naturels, habitants...). Il fixe des objectifs en termes de valorisation patrimoniale et paysagère, touristique. C'est un outil de communication du projet auprès des habitants.

Simulation sur la base de la conclusion de l'étude pré-opérationnelle.

### Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :

### Prix (€ HT) forfaitaire par cotraitant (les membres de l'équipe seront mobilisés en fonction du sujet) :

	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Plan Guide Paysage							

## Marché subséquent « Accompagner »

Élément de mission :	<b>ELeau</b>	Délai d'exécution (semaines) :	
----------------------	--------------	--------------------------------	--

### Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :

#### Etude d'incidence environnementale au titre de la Loi sur l'Eau

La simulation d'honoraires porte sur l'étude pour le tracé d'une promenade de 3 km.

### Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :

### Prix (€ HT) forfaitaire par cotraitant (les membres de l'équipe seront mobilisés en fonction du sujet) :

	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Etude Loi sur l'eau							

Élément de mission :	<b>EImpact</b>	Délai d'exécution (semaines) :	
----------------------	----------------	--------------------------------	--

### Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :

#### Etude d'impact

Etude d'impact selon réponse à la demande d'examen au cas par cas préalable à l'Evaluation environnementale pour le tracé d'une promenade de 3km dans un périmètre de réflexion de 3 km<sup>2</sup> en lien avec les sites Natura 2000. L'étude d'impact examine l'ensemble des impacts potentiels liés à la mise en œuvre du projet sur les diverses thématiques identifiées comme susceptibles de présenter un enjeu (paysage, biodiversité, déplacements, risques ...). Pour la simulation d'honoraires, les enjeux abordés porteront sur : paysage, biodiversité (faune et flore), déplacements.

### Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :

### Quantité de travail envisagée en nombre de jours (7 heures par jour) :

	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Etude d'Impact							

## Marchés subséquents « Accompagner »

Élément de mission :	<b>Mob</b>	Délai d'exécution (semaines) :					
<b>Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :</b>							
<b>Etude des mobilités.</b>							
La simulation d'honoraires porte sur l'étude pour le tracé d'une promenade de 3 km, ses connexions avec le réseau et notamment les perspectives développées par l'étude en cours, les points d'intermodalités. Cette étude des mobilités douces est accompagnée d'une analyse de l'ensemble des déplacements à l'échelle du périmètre de réflexion et de la réalisation d'un plan de circulation de l'ensemble des modes de déplacement (tracteur, VL, vélos, chevaux, piétons...).							
<b>Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :</b>							
<b>Prix (€ HT) forfaitaire par cotraitant</b> (les membres de l'équipe seront mobilisés en fonction du sujet) :							
	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Etude des mobilités							

Élément de mission :	<b>EFF</b>	Délai d'exécution (semaines) :					
<b>Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :</b>							
<b>Etude faune flore</b> si l'Etude d'impact n'est pas nécessaire. Elle précise une approche par milieu en identifiant les ensembles et contribue à la mise en œuvre d'aménagements préservant les milieux et les valorisant. La simulation d'honoraires porte sur l'étude pour le tracé d'une promenade de 3 km.							
<b>Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :</b>							
<b>Prix (€ HT) forfaitaire par cotraitant</b> (les membres de l'équipe seront mobilisés en fonction du sujet) :							
	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Etude faune flore							

## Marchés subséquents « Accompagner »

<b>Élément de mission :</b>	<b>AcEP</b>	<b>Délai d'exécution (semaines) :</b>					
<b>Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :</b>							
La mission « Accompagnement Enquête Publique » intègre :							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réunion publique,</li> <li>- Préparation du dossier,</li> <li>- Accompagnement administratif.</li> </ul>							
La simulation d'honoraires porte sur l'enquête publique dédiée à l'évaluation environnementale. Seul l'avancement du projet permettra de définir les besoins en enquêtes publiques.							
<b>Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :</b>							
<b>Prix (€ HT) forfaitaire par cotraitant</b> (les membres de l'équipe seront mobilisés en fonction du sujet) :							
	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Accompagnement Enquête Publique							

<b>Élément de mission :</b>	<b>DAA</b>	<b>Délai d'exécution (semaines) :</b>					
<b>Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :</b>							
La mission « Dossier des Autorisations Administratives » (Dossier Loi sur l'eau, Etude d'impact et Permis d'Aménager...) intègre :							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultation préalable des services de l'Etat,</li> <li>- Constitution des dossiers administratifs,</li> <li>- Préparation et présentation du projet en commission administrative.</li> </ul>							
Seul l'avancement du projet permettra de définir les attendus en matière d'autorisations d'urbanisme.							
<b>Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :</b>							
<b>Prix (€ HT) forfaitaire par cotraitant</b> (les membres de l'équipe seront mobilisés en fonction du sujet) :							
	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Dossier d'Autorisations Administratives							

## Bons de commande « Accompagner »

Élément de mission :	RC		Délai d'exécution (semaines) :				
<b>Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :</b>							
<p>Au regard de la complexité du site et des enjeux, il est probable que des Réunions de Concertation sortant du cadre d'un accompagnement normal d'une démarche d'études pré-opérationnelles ou de maîtrise d'œuvre soient nécessaires, au cas par cas, à la demande de la collectivité. Il est attendu une méthodologie de l'organisation de la réunion au préalable, et un compte rendu de la réunion.</p>							
<b>Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :</b>							
<b>Prix (€ HT) forfaitaire par cotraitant</b> (les membres de l'équipe seront mobilisés en fonction du sujet) :							
	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Réunion de Concertation							

Élément de mission :	AT		Délai d'exécution (semaines) :				
<b>Attendus particuliers du maître d'ouvrage sur le contenu de la mission :</b>							
<p>Journée d'Appui Technique, sous forme d'atelier, permettant d'accompagner la démarche ou de suivre l'évolution d'un aménagement dans un échange constructif avec les agents de la commune et les gestionnaires du site (associations, agriculteurs, conchyliculteurs...).</p> <p>Il est attendu la rédaction d'une fiche technique à la suite de la réunion.</p>							
<b>Compléments éventuels de mission proposés par l'équipe de maîtrise d'œuvre :</b>							
<b>Prix (€ HT) forfaitaire par cotraitant</b> (les membres de l'équipe seront mobilisés en fonction du sujet) :							
	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
Appui technique							



Marchés subséquents « Accompagner »

Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------

<b>Géomorph</b>	Montant						
	répartition						€ 0,00
<b>VRD</b>	Montant						€ 0,00
	répartition						€ 0,00
<b>Anim</b>	Montant						€ 0,00
	répartition						€ 0,00
<b>PGP</b>	Montant						€ 0,00
	répartition						€ 0,00
<b>ELeau</b>	Montant						€ 0,00
	répartition						€ 0,00
<b>Elmpact</b>	Montant						€ 0,00
	répartition						€ 0,00
<b>Mob</b>	Montant						€ 0,00
	répartition						€ 0,00
<b>EFF</b>	Montant						€ 0,00
	répartition						€ 0,00
<b>AcEP</b>	Montant						€ 0,00
	répartition						€ 0,00
<b>DAA</b>	Montant						€ 0,00
	répartition						€ 0,00

Bons de commande « Accompagner »

Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------

<b>RC</b>	Montant						€ 0,00
	répartition						€ 0,00
<b>AT</b>	Montant						€ 0,00
	répartition						€ 0,00

Remarques :

## Récapitulatif :

Rappel de la composition de l'équipe :

Co-traitant n°1 (mandataire)	
Co-traitant n°2	
Co-traitant n°3	
Co-traitant n°4	
Co-traitant n°5	
Co-traitant n°6	

Marchés subséquents « Mettre en œuvre »

Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------

<b>EPréOp</b>	Nbre Jours						€ 0,00
	Prix Journée						
	Total						
	répartition						

Enveloppe financière de simulation affectée aux travaux (H.T.) : **€ 750 000,00**

Taux de rémunération de la Mission Témoin :

Mission témoin :

Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4	Co-traitant n°5	Co-traitant n°6	Total Montant	% de la Mission
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

<b>AVP</b>	Nbre Jours						€ 0,00		
	Prix Journée								
	Total								
	répartition								
<b>PRO</b>	Nbre Jours						€ 0,00		
	Prix Journée								
	Total								
	répartition								
<b>ACT</b>	Nbre Jours						€ 0,00		
	Prix Journée								
	Total								
	répartition								
<b>VISA/ EXE</b>	Nbre Jours						€ 0,00		
	Prix Journée								
	Total								
	répartition								
<b>DET</b>	Nbre Jours						€ 0,00		
	Prix Journée								
	Total								
	répartition								
<b>AOR</b>	Nbre Jours						€ 0,00		
	Prix Journée								
	Total								
	répartition								
<b>Total Mission témoin</b>	Nbre Jours	0	0	0	0	0	0		
	répartition Jours								
	Montant	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	répartition Montant								