


DEPARTEMENT DU NORD

VILLE DE POIX-DU-NORD

PLACE ET CARREFOUR DE LA REPUBLIQUE



AMENAGEMENT PAYSAGER

PHASE CONCEPTION				PHASE TRAVAUX		
ESQUISSE	A.V.P.	P.R.O	E.X.E.	A.C.T.	MARCHE	P.O.E.

Echelle: 1/200	Date: 17 FEVRIER 1997
N °Affaire: 97-01-07	Responsable: N.V.
Dates de modifications	Objet:

Plan N°
Indice:

Gilles Noyon /architecte paysagiste /63 rue du Maréchal Foch 62610 ARDRES
Tél 03 21 35 44 45 Télécopie 03 21 82 66 39







RUE DE NEUVILLE

Borne incendie

ST GEORGES

PLACE DE LA REPUBLIQUE

EDF






PTT

RUE DES JUIFS

RUISSEAU

RUE DE LA REPUBLIQUE

LEGENDE

-  Réfection des surfaces minérales
-  Candélabres
-  Garde corps
-  Arbres tiges
-  Arbustes et plantes tapissantes



Borne incendie

RUE DE NEUVILLE

ST GEORGES

PLACE DE LA REPUBLIQUE

E.D.F.






PTT

RUE DES JUIFS

RUISSEAU

RUE DE LA REPUBLIQUE

LEGENDE

-  Réfection des surfaces minérales
-  Candélabres
-  Garde corps
-  Arbres tiges
-  Arbustes et plantes tapissantes





POIX DU NORD - PLACE DE LA REPUBLIQUE
Aménagement paysager

N°	DESIGNATION	U	QU.	P.U.	MONTANT HT
10	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
10.1	Installation de chantier et signalisation	F	1	10 000,00	10 000,00
10.2	Démolition de chaussées, trottoirs, bordures	M2	500	30,00	15 000,00
10.3	Découpe soignée d'enrobé	ML	100	20,00	2 000,00
10.4	Rabotage d'enrobé	M2	500	35,00	17 500,00
20	PREPARATION DE SOL				
20.1	Ouverture de fosse de plantation	M3	196	40,00	7 840,00
20.2	Terre végétale	M3	196	80,00	15 680,00
	Arbres	##	26		
	Arbustes	##	170		
30	ASSAINISSEMENT				
30.1	Ouverture et comblement de tranchée	ML	15	60,00	900,00
30.2	Sable de pose 300 l/ml	M3	5	120,00	600,00
30.3	Collecteur amiante-ciment diamètre 300 mm	ML	15	250,00	3 750,00
30.4	Regard grille 40	U	2	800,00	1 600,00
30.5	Avaloir fonte 50	U	3	2 650,00	7 950,00
30.6	Mise à niveau de regard et avaloir existant	U	4	650,00	2 600,00
30.7	Dépose d'avaloir ou grille existants	U	4	500,00	2 000,00
30.8	Raccordement au réseau existant	U	5	1 500,00	7 500,00
40	RESEAUX DIVERS				
41	ECLAIRAGE PUBLIC				
41.1	Ouverture et comblement de tranchée	ML	30	60,00	1 800,00
41.2	Plus value pour traverser de chaussée	ML	30	180,00	5 400,00
41.3	Fourniture et pose de fourreaux janolène	ML	8	50,00	400,00
41.4	Sable de pose 100 l/ml	M3	3	120,00	360,00
41.5	Fourniture et pose de grillage avertisseur	ML	30	4,00	120,00
41.6	Fourniture et pose de câbles 4 x 6 mm ²	ML	40	40,00	1 600,00
41.7	Fourniture et pose de cuivre nu, mise à la terre	ML	30	20,00	600,00
41.8	Mât de candélabre, 7 m	U	1	8 000,00	8 000,00
41.9	Crosse	U	7	3 000,00	21 000,00
41.10	Fourniture et pose de lanterne et lampe	U	7	5 000,00	35 000,00
41.11	Remonte aérosoyerraine	U	1	800,00	800,00
41.12	Raccordement sur le réseau EDF	U	6	1 000,00	6 000,00
41.13	Dépose de lanterne existante	U	5	1 000,00	5 000,00

POIX DU NORD - PLACE DE LA REPUBLIQUE
Aménagement paysager

RECAPITULATIF

44 500,00	10	TRAVAUX PRELIMINAIRES
23 520,00	20	PREPARATION DE SOL
26 900,00	30	ASSAINISSEMENT
86 080,00	40	RESEAUX DIVERS
86 080,00	41	ECLAIRAGE PUBLIC
27 200,00	50	MACONNERIE - MOBILIER URBAIN
96 000,00	60	MINERAUX
81 060,00	61	BORDURATION
34 250,00	70	VEGETAUX

TOTAL HT 419 510,00
TOTAL TTC 505 929,06
20,60%

INTERVENTION SUR VOIRIE

26 900,00	30	ASSAINISSEMENT
20 000,00	60	MINERAUX
81 060,00	61	BORDURATION

TOTAL HT 127 960,00
TOTAL TTC 154 319,76
20,60%

INTERVENTION PAYSAGERE SUR LA PLACE ET TROTTOIRS

44 500,00	10	TRAVAUX PRELIMINAIRES
23 520,00	20	PREPARATION DE SOL
86 080,00	40	RESEAUX DIVERS
86 080,00	41	ECLAIRAGE PUBLIC
27 200,00	50	MACONNERIE - MOBILIER URBAIN
76 000,00	60	MINERAUX
34 250,00	70	VEGETAUX

TOTAL HT 291 550,00
TOTAL TTC 351 609,30
20,60%

