



SANTÈS - Aménagement de l'extension du cimetière

PLAN DE PRESENTATION DU PROJET



PLAN DU PROJET

Phase finale





PLAN DU PROJET

Phase 1

Le jardin du souvenir



Plantations de haies décrivant des lieux plus intimistes dans le jardin du souvenir






Cheminement en dalles de pierre bleue





Une ambiance végétale spécifique, charmilles, graminées, Bouleaux et *Cercis cercidiphyllum*






La plaque de scellement


faces intérieures brut de sciage


faces extérieures flammées

Des columbariums en pierre bleue



Les massifs jardinés





Les massifs plantés peuvent être agrémentés d'un banc, niché dans une alcôve.



Association de haies persistantes taillées et de plantations fleuries saisonnières



Bordurette bois entre les allées en schiste et le gazon



Banc en pierre bleue



**Les clôtures en béton
seront habillées de
grimpanes:**
glycine, rosier, chevrefeuille...



**De nouvelles clôtures en
treillis soudé laisseront des
vues sur les plantations du
nouveau cimetière.**



SANTES										
Aménagement de l'extension du cimetière										
				Qte	U	PU	TOTAL en EUROS			
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES									500,00
2	TRAVAUX PREPARATOIRES									5 000,00
3*	ASSAINISSEMENT (fourniture et pose)									9 200,00
										8 100,00
										17 300,00
4	TERRASSEMENT									17 930,00
5*	REALISATION DES SURFACES MINERALES									58 170,00
										9 100,00
										67 270,00
6	REALISATION DES SURFACES VEGETALES									83 994,90
7*	MOBILIER (fourniture fondation + pose)									9 400,00
										10 550,00
										19 950,00
8	CLOTURE (poteaux et fondations compris)									15 600,00
	TOTAL TRAVAUX D'AMENAGEMENTS PHASE1- HT									227 544,90
	TVA 19,6 %									44 598,80
	TOTAL TRAVAUX D'AMENAGEMENT PHASE1- TTC									272 143,70



PLAN DU PROJET

Phase 1